                                           Муниципальный контракт № 0145300002700005_234389                    
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия деревни Демешкин Перевоз Сланцевского района Ленинградской области

д. Гостицы                                                                                                  29 июня 2015 года

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение в лице главы администрации Лебедева Владимира Фёдоровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и Ленинградское областное государственной предприятие «Сланцевское дорожное ремонтно-строительное управление», в лице Ильина Александра Владимировича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов закупки путем проведения электронного аукциона № 0145300002715000005 от 15 июня 2015 года, в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0145300002715000005  от 15 июня 2015 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования Гостицкое сельское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской области о признании Подрядчика победителем (Протокол подведения электронного аукциона 0145300002715000005  от  15 июня  2015 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.2.
Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами работы по устройству асфальтобетонного покрытия деревни Демешкин Перевоз Сланцевского района Ленинградской области  (далее по тексту - «Работы»), в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.3.
Состав, объём, содержание и стоимость работ определены Техническим заданием (Приложение № 1) и утверждённой Локальной сметой (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.4.
Срок выполнения работ: 

Начало: с момента подписания настоящего Контракта.

Окончание: в течение одного месяца со дня подписания контракта.

1.5. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Демешкин Перевоз.

2. Цена Контракта, порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет: 641 817,07 (Шестьсот сорок одна тысяча восемьсот семнадцать) рублей 07 копеек,  в том числе. НДС 18%- 97 904,30 (Девяносто семь тысяч девятьсот четыре) рубля 30 копеек.

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области..

2.2. Цена Контракта является твёрдой  и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.3. Оплата за выполненные работы производится исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 14 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

2.6. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

Раздел 3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме, согласно утвержденной ведомости объемов и стоимости работ, в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими условиями и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта, в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Контракта.

3.1.2. Поставить необходимые для выполнения работ материалы, дорожно-строительную технику. Осуществить приемку, разгрузку и складирование материалов, а также обеспечить их сохранность. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. 

3.1.3. Выполнить своими силами все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

3.1.4. До начала работ:

- предоставить Заказчику согласованную с ГИБДД схему ограждения мест производства работ;

- выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций, организовать операционный контроль за ходом производства работ. Лаборатории, в том числе у субподрядных организаций, должны быть аттестованы (или иметь свидетельство), иметь необходимое оборудование и штаты.

3.1.5. В процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, до сдачи объекта Заказчику обеспечивать охрану окружающей среды.

Подрядчик несет полную ответственность за безопасность движения транспорта, связанную с организацией и методами выполнения работ по ремонту, производит расстановку всех технических средств организации движения, их своевременную перестановку, снятие и замену (по мере износа). Допущенные нарушения устраняются Подрядчиком за свой счет.

3.1.6. Вывезти в недельный срок после окончания работ на объекте за его пределы строительные машины и материалы, транспортные средства, инвентарь, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

3.1.7. По запросу Заказчика предоставлять информацию по объекту ремонта, в том числе на электронных носителях.

3.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может заключать договоры субподряда, при этом представляет Заказчику необходимую информацию. В информации должны излагаться предмет договора, объем и стоимость передаваемых на субподряд работ, наименование и адрес Субподрядчика.

Заключение субподрядных договоров на работы, предусмотренные настоящим Контрактом, не меняют обязательств Подрядчика перед Заказчиком.

Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

3.3. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих разделах настоящего Контракта.

3.4. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту.

Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего Контракта.

Копии требований хранятся у Подрядчика.

Раздел 4. Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

4.2. Заказчик вправе отказать подрядчику в приеме работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией.

4.3. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием выполненных работ СНиП и техническим условиям, участвует в приемке объекта в эксплуатацию.

4.4. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право:

4.4.1. Производить любые измерения, испытания для контроля качества работ и материалов, выполненных и поставленных по Контракту.

4.4.2. Отдавать распоряжения Подрядчику о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ.

4.4.3. Давать разъяснения по вопросам Подрядчика, заданным в соответствии с п. 3.4 настоящего Контракта.

4.4.4. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ.

Распоряжения являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся Заказчиком.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту:  начало работ – с даты подписания контракта; окончание работ – по истечение одного месяца со дня подписания контракта.

5.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с графиком производства работ, согласованным с Заказчиком (при необходимости).

5.3. Если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести отдельные изменения в график производства работ, то они производятся по соглашению обеих сторон в письменной форме, и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик может исполнить свои обязательства по Контракту досрочно с письменного согласия Заказчика. Согласие Заказчика на досрочное исполнение Подрядчиком обязательств оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

Раздел 6. Производство работ

6.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на скрытые и выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе 5 настоящего Контракта, и обеспечивает производство работ на объекте рабочей, организационно-технологической документацией, которая включает в себя:

- план производства работ, согласованный с Заказчиком;

- журналы производства работ;

- исполнительную документацию согласно утвержденному Заказчиком перечню (акты испытания материалов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы).

6.3. Согласование с органами ГИБДД порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

6.4. Приемка Заказчиком у Подрядчика объемов выполненных работ производится по конструктивным элементам 100-процентной готовности.

Подрядчик письменно информирует Заказчика за 4 дня до начала приемки объемов выполненных работ и до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность применяемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

6.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами за счет собственных средств и без увеличения стоимости работ обязан в установленный Заказчиком разумный срок переделать эти работы.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в журнале производства работ, то он излагает свое мнение в этом журнале, а Подрядчик обязан в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

Раздел 7. Приемка законченного ремонтом объекта

7.1. По окончании работ Подрядчик немедленно письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

7.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику соответствующую документацию, подписанную Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
7.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ  по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

7.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Раздел 8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.2. Срок гарантии нормальной эксплуатации объекта устанавливается 3 года со дня приемки объекта ремонта в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные в гарантийный срок со дня приемки объекта ремонта в эксплуатацию.

Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить (командировать) своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При несоблюдении Подрядчиком согласованных сроков устранения дефектов Заказчик может поручить работы по их устранению другому лицу, при этом сохраняя свои права по гарантии, а Подрядчик обязан оплатить стоимость этих работ.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт с привлечением квалифицированных экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, возмещаются им в полном объеме.

Раздел 9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. 

9.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
10. Порядок урегулирования споров


10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.


10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.


10.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
11. Ответственность сторон

11.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

11.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 процента цены Контракта.

11.5. В случаях просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком  по настоящему  Контракту Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Продавцом обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Продавцом обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Продавцом обязательств (в том числе гарантийного обязательства). Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 10 процентов цены Контракта.

11.8. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за неудовлетворительных дорожных условий на дорогах, закрепленных за Подрядчиком (за исключением ДТП, произошедших в связи с обстоятельствами непреодолимой силы).

11.9. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по настоящему Контракту.

11.10. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им в результате несоблюдения правил производства работ, охраны окружающей среды, земельного законодательства и т.п.

12. Освобождение от ответственности

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, изменения законодательства и нормативных актов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение, которого действовали такие обстоятельства.

12.2. Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком, если изменение объема финансирования работ по контракту или его приостановка вызвано по независящим от Заказчика причинам, изменением законодательства РФ, Постановлениями Правительства РФ.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств.

13. Обеспечение Контракта

13.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от начальной максимальной цены контракта и составляет 32 252, 11 (Тридцать две тысячи двести пятьдесят два) рубля 11 копеек

13.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

13.3. В случае, если предложенная в заявке Поставщика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта или информацию, подтверждающую добросовестность Поставщика на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

13.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.5. В случае, если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей статьи об обеспечении исполнения контракта не применяются.

14. Расторжение Контракта

14.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

14.2. Настоящий Контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами финансовых претензий по выполненным до момента расторжения настоящего Контракта обязательствам.

14.3. Прекращение контрактных отношений не должно иметь места до тех пор, пока с обеих сторон не будут исчерпаны все средства по преодолению недостатков исполнения контракта.

14.4. После прекращения действия настоящего контракта Подрядчик должен передать Заказчику все средства, находившиеся в ведении Подрядчика и принадлежащие Заказчику.

14.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.7. Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной слуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

14.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Застройщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Застройщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

14.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

14.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

14.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

14.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

14.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до конца исполнения сторонами своих обязательств.

15.2. Все изменения, дополнения к контракту действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3. Споры, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком в процессе реализации настоящего контракта, решаются по согласованию сторон. Неурегулированные спорные отношения решаются в Арбитражном суде Ленинградской области.

13.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения:  
      1 - Локальная смета. 
 2- Техническое задание .

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
Юридический адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а.
Банковские реквизиты: 

УФК по Ленинградской области 

(Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118)

Р/счет 40204810300000001605

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001    ИНН 4713008088

КПП 471301001   ОКПО 04184793

ОКТМО 41642424
Адрес электронной почты: 

adm-gostici@yandex.ru
Тел. 64-649, факс 64-649 
	ПОДРЯДЧИК

Ленинградское областное Государственное предприятие Сланцевское дорожное ремонтно-строительное управление 

Юридический адрес: Российская Федерация, 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Комсомольское шоссе, д. 21:

Банковские реквизиты:

Р/сч  40602810455300101107

К/сч  30101810500000000653

Северо-Западный Банк ОАО     «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург

ОКПО 03421587

ОКОНХ 51123, 61129

ОГРН: 1024701707238

БИК  044106725    

ИНН   4713002047

КПП 471301001 

Тел. 8(81374) 2-29-82, 2-22-81

Факс (81374) 2-43-58

E-mail:SlanDRSU@mail.ru


	ЗАКАЗЧИК:

Глава администрации:
_________________________В.Ф.Лебедев              МП
	ПОДРЯДЧИК:

Директор ЛО ГП «Сланцевское ДРСУ»:
_________________________А.В. Ильин
              МП


	 Приложение № 1 к муниципальному контракту

	 Наименование стройки - Ремонт   асфальтобетонного покрытия                                                                                                                               

	 Объект : Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицкое сельское поселение, д. Демешкин Перевоз

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на устройство асфальтобетонного покрытия деревни Демешкин Перевоз Сланцевского района Ленинградской области

	 Основание: дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	645042,28 руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	151,00 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	24,260 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Февраля 2015 г.

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	0,197
	4 510,22
	4 343,18
	8 397
	270
	6 083
	10,67
	2

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=6,64; НР=81% (95%*0,85); СП=34% (50%*0,85*0,8); ЗП=137,25*1,15; ЭММ=3474,54*1,25; ЗПм=699,39*1,25; ТЗТ=9,28*1,15; ТЗТм=26,91*1,25
	1000 м3 грунта
	157,84
	874,24
	
	
	1 497
	33,64
	7

	 2
	[ТССЦпг03-21-01-010]
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза руб. за 1 т
	354,6
	133
	133
	47 162
	
	47 162
	

	
	
	V=197*1,8
	т
	
	
	
	
	
	

	 3
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	0,575
	3 235,72
	2 950,14
	18 035
	1 373
	10 178
	18,08
	10

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=6; Имат=3,2; НР=121% (142%*0,85); СП=65% (95%*0,85*0,8); ЗП=238,94*1,15; ЭММ=2360,11*1,25; ЗПм=336,59*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	274,78
	420,74
	
	
	2 102
	17,35
	10

	 4
	408-0123
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	72,5
	678,26
	
	49 174
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	 5
	ТЕР27-04-007-01
	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных
	0,39
	63 768,54
	5 337,36
	145 059
	2 230
	10 845
	42,5
	17

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=5,21; Имат=5,36; НР=121% (142%*0,85); СП=65% (95%*0,85*0,8); ЗП=572,14*1,15; ЭММ=4269,89*1,25; ЗПм=896,94*1,25; ТЗТ=36,96*1,15; ТЗТм=36,24*1,25
	1000 м2 основания
	657,96
	1 121,18
	
	
	3 800
	45,3
	18

	 6
	ТЕР27-06-020-05
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3
	0,39
	68 262,46
	3 311,08
	157 557
	2 723
	6 250
	44,05
	17

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=5,58; НР=121% (142%*0,85); СП=65% (95%*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,12*1,25
	1000 м2 покрытия
	803,38
	622,01
	
	
	2 108
	23,9
	9

	 7
	ТЕР27-06-021-05
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-5
	0,39
	16 017,15
	7,3
	34 942
	13
	11
	0,21
	0

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=5,59; НР=121% (142%*0,85); СП=65% (95%*0,85*0,8); ЗП=1,64*2*1,15; ЭММ=2,92*2*1,25; ЗПм=0*2*1,25; Мат=8003,04*2; ТЗТ=0,09*2*1,15; ТЗТм=0*2*1,25
	1000 м2 покрытия
	3,77
	0
	
	
	0
	0
	0

	 8
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (укрепительных полос): из песка
	0,26
	3 235,72
	2 950,14
	1 178
	71
	767
	18,08
	5

	
	(0) 
	НР=121% (142%*0,85); СП=65% (95%*0,85*0,8); ЗП=238,94*1,15; ЭММ=2360,11*1,25; ЗПм=336,59*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	274,78
	420,74
	
	
	109
	17,35
	5

	 9
	408-0123
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	32,803
	678,26
	
	22 249
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	 10
	ТЕР27-08-001-05
	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см
	0,13
	70 494,64
	14 751,86
	59 837
	4 218
	9 531
	252,45
	33

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,97; Имат=4,69; НР=121% (142%*0,85); СП=65% (95%*0,85*0,8); ЗП=3246,7*1,15; ЭММ=11801,49*1,25; ЗПм=2487,19*1,25; ТЗТ=219,52*1,15; ТЗТм=100,9*1,25
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	3 733,71
	3 108,99
	
	
	3 512
	126,13
	16

	 11
	ТЕР27-08-001-06
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-5
	0,13
	4 029
	108,06
	3 055
	212
	67
	13,23
	2

	
	(0) 
	Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=4,82; НР=121% (142%*0,85); СП=65% (95%*0,85*0,8); ЗП=163,53*1,15; ЭММ=86,45*1,25; ЗПм=15,82*1,25; ТЗТ=11,5*1,15; ТЗТм=0,83*1,25
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	188,06
	19,78
	
	
	22
	1,04
	0

	 ИТОГО:
	546 645
	11 110
	90 894
	86

	
	
	
	13 150
	65

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	11110
	1
	11 110

	 Машины и механизмы
	90894
	1
	90 894

	 Зарплата машиниста
	13150
	1
	13 150

	 Материалы
	400770
	1
	400 770

	 Итого накладных расходов
	
	28 649

	 Итого сметной прибыли
	
	15 223

	 Итого
	
	546 646

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	546 646

	 НДС
	546646*0,18
	18%
	98 396,28

	 Итого
	
	645 042,28

	  ИТОГО        с учётом Коэффициента аукциона =0,995                                                                                                                                    641 817,07

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


Приложение № 2 к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство асфальтобетонного покрытия деревни Демешкин Перевоз

Сланцевского района Ленинградской области

1. Требования к качеству работ: 

    -
работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, экологической безопасности, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, правил и норм эксплуатации электрических устройств;

    -
при  выполнении работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и правила пожарной безопасности согласно ППБ-01-03;

    -
технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих дорожно-строительных регламентов и требованиям, предъявляемым к проведению работ, указанным в настоящем техническом задании;

     -
подрядчик должен обеспечить систематическую уборку участка работ, а по окончании работ - окончательную уборку и вывоз мусора за пределы объекта;

     -
используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

2. Требования к безопасности работ

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», «СНиП 12-04-2002 «Пожарная безопасность», СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

3. Требования к используемым материалам
При производстве ремонтных работ применять современные строительные материалы. Все поставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику до момента начала работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ВСН 14-95, ВСН 175-82, СНиП 3.06.03-85, ГОСТ Р 50597-93, ВСН 02-94.
