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Раздел I. Общие сведения
Способ осуществления закупки: электронный аукцион (далее - аукцион).
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru.

1. Информация о муниципальном заказчике
1.1 Полное наименование: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 
1.2. Краткое наименование: администрация Гостицкого сельского поселения
1.3. ИНН: 4713008088
1.4. Юридический адрес: 188576, Ленинградская обл., Сланцевский район, дер. Гостицы, д. 2а
1.5. Сведения о сотруднике контрактной службы, ответственном за заключение контракта со стороны заказчика: сотрудник контрактной службы, ответственный за заключение контракта со стороны заказчика —Лебедев Владимир Федорович, телефон 8 (81374) 64644.
1.6. Телефон: +7 813 74 64649, Факс: +7 813 74 64649, e-mail: adm-gostici@yandex.ru

2. Основная информация об объекте закупки
2.1. Наименование объекта закупки: Ремонт мостовых переходов через ручей д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области  (далее - работа).
Код ОКПД 2 - 42.13.20.000.
Идентификационный код закупки: 2134713008088470701001001130014213244
2.2. Описание объекта закупки: Выполнение работ следует осуществить в соответствии с техническим заданием, указанным в Разделе II «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.
2.3. Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК): 1 016 172 (Один миллион шестнадцать тысяч сто семьдесят два) рублей 00 копеек.
2.4. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта: Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ). Приведено в разделе IV документации об аукционе.
2.5. Порядок формирования цены муниципального контракта: В цену включена стоимость всех расходов, связанных с выполнением работ в полном объеме, в том числе страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.6. Валюта, используемая при формировании цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками: рубль Российской Федерации.
2.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: не применяется.
2.8. Источник финансирования закупки: средства бюджета Ленинградской области, средства бюджета Гостицкого сельского поселения.
2.9. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за фактически выполненные работы производится единовременно по факту выполнения работ и после сдачи объекта, в течение 15 рабочих дней, со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счет-фактуры, акта приемки законченных работ по благоустройству, исполнительной документации, указанной в разделе 4 Контракта.
2.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов: преимущества не установлены.
2.11. Указание на то, что закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства (далее − СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее − СОНКО): Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).
Субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Положения данного пункта распространяются на социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
2.12. Условия, запреты, ограничения допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлены.
2.13. Место выполнения работ: Ленинградская обл., Сланцевский район, дер. Гостицы.
2.14. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.07.2021 года.
2.15 Требования, предъявляемые к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки, связанные с определением соответствия оказываемых работ потребностям заказчика:
2.15.1. Требования, предъявляемые к работам (результату работ): работы должны выполняться в строгом соответствии с муниципальном контрактом, и в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТов и существующего законодательства, в соответствии с действующими «Правилами техники безопасности и производственной санитарии в промышленности стройматериалов», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Межотраслевыми правилами по охране труда» (ПОТ РМ 007-98, ПОТ РМ 012-2000, ПОТ РМ 016-2001, ПОТ РМ 020-2001), «Правила пожарной безопасности в РФ» и другими НТД, действующими на территории РФ.
2.15.2. Требования к функциональным и техническим характеристикам оборудования: в соответствии с техническим заданием, указанным в Разделе II «Описание объекта закупки» документации об аукционе.
2.15.3. Требования к безопасности выполняемых работ (результата работ): Обеспечивать выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды во время выполнения работ. 
2.15.4. Требования к сроку предоставления гарантий качества выполненных работ: Срок гарантии качества выполненных работ должен составлять 3 (Три) года.
2.15.5. Требования к объему предоставления гарантий качества выполненных работ: Устранение дефектов, допущенных по вине подрядчика в выполненных работах осуществляется силами подрядчика и в сроки, установленные заказчиком.
2.15.6. Требования к результатам работ: Работы должны быть выполнены качественно с соблюдением обязательных требований к технологии производства работ и результатам работ, предъявляемыми к данному виду работ, в соответствии с условиями Контракта, приложениями к нему, а также действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.15.7. Требования к безопасности выполняемых работ: обеспечивать выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, и безопасности дорожного движения во время выполнения работ.
2.16. Банковское сопровождение контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ – не осуществляется.

3. Изменение существенных условий контракта в ходе его исполнения
3.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:
3.1.1. Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта - установлено.
3.1.2. Увеличение предусмотренных контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара - установлено.

4. Даты и время основных этапов проведения аукциона
4.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 27 апреля 2021 года до 08 час. 00 мин. по московскому времени.
4.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: 28 апреля 2021 года.
4.3. Дата проведения электронного аукциона: 29 апреля 2021 года.
Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
[bookmark: _Hlk67644686]4.4. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: размер обеспечения заявки составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта – 10161 ,72 (десять тысяч сто шестьдесят один  ) рублей 72 копеек.
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется участником закупки.
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.5. Размер обеспечение исполнения муниципального контракта: размер обеспечения исполнения контракта, в форме перечисления денежных средств, составляет 10% от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
В случае, если участником электронного конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной  суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Размер обеспечения исполнения контракта не будет увеличен, если участник электронного конкурса предоставит информацию, подтверждающую добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке
4.6. Размер обеспечения гарантийных обязательств: установлен в Разделе III Проект муниципального контракта.
4.7. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, гарантийных обязательств и порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта, гарантийных обязательств: Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта, предоставляются победителем аукциона одновременно с контрактом.
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
4.7.1. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств:
– участник перечисляет денежные средства по реквизитам заказчика, указанным в Документации об электронном аукционе. В назначении платежа указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки; 
– в представленном платежном поручении (копии платежного поручения) реквизиты заказчика и сведения о назначении платежа должны соответствовать указанным в документации об электронном аукционе. Сумма платежа, указанная в платежном поручении (копии платежного поручения), не может быть менее указанного в документации размера обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств.
Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
[bookmark: _Hlk67644539]Адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а.
Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области 
(Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 05453003210), 
Р/счет 03232643416424244500
Банк: Отделение Ленинградское Банка России// УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
ЕКС 40102810745370000006
ИНН 4713008088
КПП 470701001
ОКПО 04184793
ОКТМО 41642424
Тел. 64-649, факс 64-649
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.
4.7.2. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
– банковская гарантия, выданная банком для целей обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. 
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
4.8. Муниципальный контракт, указанный в Разделе III «Проект муниципального контракта» документации об аукционе, может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. По результатам проведения электронного аукциона контракт может быть заключен в форме электронного документ.
4.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ч.ч 8-26 ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ и п.п. 2 и 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе
5.1. Заявка на участие в электронном аукционе подается участником по типовой форме заявки на участие в электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме, утвержденной  Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 №1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок" и состоит из двух частей.
5.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную информацию:
- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
- наименование страны происхождения товара;
- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).
5.3.Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 -9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
4) декларацию о принадлежности участника аукциона к СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
5) Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в частях 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, устанавливается Правительством Российской Федерации.
участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, а именно: 
- копия исполненного контракта (договора); 
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

6. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе
6.1. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
[bookmark: Par1]6.2. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
6.3. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
6.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе.
6.5. Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе со дня публикации.
6.6. Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе 24 апреля 2021 года.
6.7. Запросы, поступившие позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

7. Инструкция по оформлению заявки на участие в аукционе
7.1. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок, предусмотренных документацией о таком аукционе. 
7.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
7.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.
7.4. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ
7.5. Язык заявки на участие в аукционе — русский.
7.6. Инструкция по заполнению 1 части заявки:
Инструкция по заполнению первой части заявки содержится в Приложение № 1 к техническому заданию Раздела II. Описание объекта закупки настоящей аукционной документации и прикреплена отдельным файлом, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

8. Требования к участникам закупки
8.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с частью 1 и частью 1.1. статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки: не установлено;
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
10) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
8.2. Участниками закупки могут быть только СМП, СОНО.
8.3. Дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ: согласно пункту 2(2) Приложения №1 постановления Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99[footnoteRef:1], а именно:  [1: 	 постановление Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологического или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»] 

наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, в том числе линейного объекта, либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории.
При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка.

9. Порядок заключения контракта, отказ от заключения
9.1. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68Федерального закона №44-ФЗ.
В случае осуществления закупки по цене за единицу работы, услуги с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.
В контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
9.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации о закупке, либо размещает протокол разногласий. 
В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет  обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией об аукционе, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37Федерального закона №44-ФЗ.
Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей документации об аукционе способов определяется таким участником самостоятельно.
9.3. Отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник аукциона не соответствует требованиям, установленным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.5. Предусмотрен односторонний отказ от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

[bookmark: _Toc277584808][bookmark: _Toc279507482][bookmark: _Toc280003872][bookmark: _Toc280003942][bookmark: _Toc280005297][bookmark: _Toc325363526][bookmark: _Toc347754313][bookmark: _Toc421015794]10. Рассмотрение единой комиссией заявок участников электронного аукциона и основания отклонения таких заявок
10.1.Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.1.1.Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 5.2 пункта 5 документации об электронном аукционе, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 5.2 пункта 5 документации об электронном аукционе, требованиям документации об аукционе.
10.2.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.2.1.Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 5.3 документации об аукционе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частью 1.1, статьи 31Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 8.2 документации об аукционе.

10.2.2. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с подпунктами 5.2 и 5.3 документации об аукционе, единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.
 (
8
)
Раздел II. Описание объекта закупки
Техническое задание
Ремонт мостовых переходов через ручей д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области 
Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы.
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 июля 2021 года.
Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и данным ТЗ
Выполнение работ по благоустройству необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям.

Требования к количественным и техническим характеристикам выполняемых работ указаны в ведомости объёмов работ (таблица).
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
[bookmark: _Hlk67644440]Ремонт мостовых переходов через ручей д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области
	№№
	Наименование конструктивных элементов
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Мостовой переход через ручей  д. Гостицы (у  велодорожки).

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	100 м3 грунта
	0.03

	2
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов 
	100 м3 подушки
	0.026

	3
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  
	1 т
	0.05

	4
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов  
	100 м3 бетона в деле
	0.036

	5
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов
	1 т арматуры
	0.376

	6
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 
	1 т
	0.4801

	7
	Трубы стальные прямоугольные размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм 
	 м
	19.7

	8
	Трубы стальные квадратные размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм 
	 м
	13.9

	9
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 5 мм  
	 т
	0.12162

	10
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  
	1 т конструкций
	0.4801

	11
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  
	1 т перил
	0.179

	12
	Конструкции стальные перил 
	 т
	0.179

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021  
	100 м2
	0.22

	14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью пф-115  
	100 м2
	0.22

	15
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением ГЕОВЕБ с последующей засыпкой грунтом  
	100 м2 поверхности откосов
	0.2

	16
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08

	17
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм 
	 м3
	10.08
[8*1.26]

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08

	19
	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)
	 м3
	8.8

	Раздел 2. Мостовой переход через ручей  д. Гостицы (у  дома № 10).

	20
	ДЕМОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ   Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  
	1 т перил
	0.111

	21
	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  
	1 т конструкций
	0.19

	22
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200  
	1 м3
	0.3

	23
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  
	1 т груза
	0.57
[0.3*1.9]

	24
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км  
	1 т груза
	0.57

	25
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  
	100 м3 грунта
	0.03

	26
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных  
	100 м3 подушки
	0.026

	27
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  
	1 т
	0.05

	28
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов  
	100 м3 бетона в деле
	0.036

	29
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов  
	1 т арматуры
	0.376

	30
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)  
	1 т
	0.4801

	31
	Трубы стальные прямоугольные) размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм
	 м
	19.71

	32
	Трубы стальные квадратные размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм 
	 м
	13.9

	33
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 5 мм 
	 т
	0.12162

	35
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  
	1 т перил
	0.179

	36
	Конструкции стальные перил 
	 т
	0.179

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021  
	100 м2
	0.22

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью пф-115  
	100 м2
	0.22

	39
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением ГЕОВЕБ с последующей засыпкой грунтом  
	100 м2 поверхности откосов
	0.2

	40
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.06

	41
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм 
	 м3
	7.56
[6*1.26]

	42
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.06

	43
	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) 
	 м3
	6.6

	Раздел 3. Мостовой переход через ручей  д. Гостицы (у  пляжа).

	44
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	100 м3 грунта
	0.03

	45
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных  
	100 м3 подушки
	0.026

	46
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  
	1 т
	0.05

	47
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов  
	100 м3 бетона в деле
	0.036

	48
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов  
	1 т арматуры
	0.376

	49
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)  
	1 т
	0.4801

	50
	Трубы стальные прямоугольные размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм 
	 м
	19.71

	51
	Трубы стальные квадратные размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм 
	 м
	13.9

	52
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 5 мм 
	 т
	0.1216

	53
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  
	1 т конструкций
	0.4801

	54
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  
	1 т перил
	0.179

	55
	Конструкции стальные перил 
	 т
	0.179

	56
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021  
	100 м2
	0.22

	57
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью пф-115  
	100 м2
	0.22

	58
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением ГЕОВЕБ с последующей засыпкой грунтом 
	100 м2 поверхности откосов
	0.2

	59
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08

	60
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм 
	 м3
	10.08
[8*1.26]

	61
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08

	62
	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) 
	 м3
	8.8
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	63
	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  
	1 т конструкций
	0.76979

	64
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  
	100 м3 грунта
	0.03

	65
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных  
	100 м3 подушки
	0.03

	66
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  
	1 т
	0.05

	67
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов  
	100 м3 бетона в деле
	0.036

	68
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов  
	1 т арматуры
	0.376

	69
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)  
	1 т
	0.4801

	70
	Трубы стальные прямоугольные размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм 
	 м
	19.71

	71
	Трубы стальные квадратные размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм 
	 м
	13.9

	72
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 5 мм 
	 т
	0.1218

	73
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
	1 т конструкций
	0.4801

	74
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  
	1 т перил
	0.179

	75
	Конструкции стальные перил 
	 т
	0.179

	76
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021  
	100 м2
	0.22

	77
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью пф-115  
	100 м2
	0.22

	78
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением ГЕОВЕБ с последующей засыпкой грунтом  
	100 м2 поверхности откосов
	0.2

	79
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08

	80
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм 
	 м3
	10.08
[8*1.26]

	81
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.07

	82
	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) 
	 м3
	7.7



При выполнении работ использовать материалы, требования к которым установлены регламентами, предъявляемыми к данным видам работ.
Все имеющиеся в документации ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя носят описательный характер.

Объем гарантии – устранение дефектов, допущенных по вине Подрядчика в выполненных работах, за счёт Подрядчика, в сроки, определённые Заказчиком.

Общие требования к выполнению работ
Подрядчик обязан выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества.
Частичное выполнение работ не допускается.
В случае, выполнения работ с отступлениями от условий Контракта, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумные (оговоренные Сторонами) сроки.
Заказчик производит контроль качества выполненных работ в течение всего периода проведения работ. Акты на скрытые работы подписываются после их приемки, по мере выполнения Подрядчиком и письменном уведомлении Заказчика. Подписание акта о приемке выполненных работ производится после принятия качества выполненных
Производство работ и организационно технологическая схема производства работ определяются подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии условиям контракта. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам и нормам законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентированную нормативными документами.
Необходимым условием выполнения работ является предоставление заказчику сертификатов качества и паспортов на применяемые материалы и оборудование. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к контракту. В случае, если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании.
Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество.
Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.
Если Подрядчик при выполнении работ в рамках муниципального контракта нарушит благоустройство прилегающей территории (растительный грунт, асфальтобетонное покрытие, бордюрный камень и т.д.), то он обязан восстановить его за свой счёт в сроки, оговоренные с Заказчиком.
Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.
По запросу Заказчика Подрядчик предоставить:
· общий журнал работ;
· технологические карты;
· сертификаты о поверке геодезических приборов и измерительного оборудования используемых на объекте;
· график производства работ.
Заказчик передает объект подрядчику согласно акта передачи объекта в работу.
Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности в границах передаваемого объекта, а также несет полную ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего контракта.
Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журнала производства работ и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, по указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.
В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
Подрядчик возмещает ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ, в случае установления прямой вины Подрядчика.
В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.
Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные с заказчиком.
В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность заказчика.
Требования к безопасности выполнения работ по охране труда
Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой со светоотражающими вставками, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.
Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.
Вывоз мусора
Вывоз и размещение на полигоне строительного мусора должно подтверждаться Договором и справкой об утилизации отходов.
Подрядчик отвечает за своевременный вывоз мусора с объекта.
Подрядчик отвечает за санитарное содержание объекта до момента сдачи приемочной комиссии.
Порядок сдачи и приемки результатов работ
Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, мероприятия по завершении работ. Мероприятия проводятся заказчиком путем изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.
После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных контрактом, подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения работ.
Выполненные работы принимаются комиссией из числа представителей Заказчика в присутствии Подрядчика.
Приемка работ оформляется актом приемки законченных работ.
Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем техническом задании видов работ, являются:
- гарантийный паспорт на законченные работы  - 1 экз.;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 2экз.;
- справка о стоимости выполненных работ КС-3 – 2 экз.;
- журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7);
- акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с РД-11-02-2006 - 2экз.;
- акты приема-передачи;
- сертификаты качества, паспорта на строительные материалы и оборудование;
- паспорта на поставляемое оборудование.
Непредставление полного комплекта отчетной документации является основанием для отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Сроки гарантии на выполненные работы устанавливаются с момента подписания Сторонами акта о приёмке работ (КС-2) и составляют 3 (Три) года.

При заполнении первой части заявки участник закупки должен предоставить конкретные значения показателей для всех товаров, поставляемых для выполнения работ, указанных в перечне товаров поставляемых при выполнении работ, по которым Заказчиком установлены требования к показателям (характеристикам) товаров, указанным в Приложение № 1 к техническому заданию Раздела II. Описание объекта закупки настоящей аукционной документации и прикрепленных отдельным файлом, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.


Раздел III. Проект муниципального контракта
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г.  Сланцы								         « ___ » ____________ 2021 года 

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ___________2021 г., №___________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее-контракт) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту мостовых переходов через ручей д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области
 (далее по тексту - «Объект», «Работы»), в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить их, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
1.3. Состав, объём, содержание работ определены Техническим заданием (Приложения № 1) и Локальной сметой (Приложения № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта. 
1.4. Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.
Окончание работ: не позднее 31.07.2021 года. 
1.5. Место выполнения работ: Ленинградская обл., Сланцевский район, дер. Гостицы.
1.6. Окончанием выполнения работ является надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.
Сроки начала и окончания работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
1.7. Идентификационный код закупки: 2134713008088470701001001130014213244
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ (___________) рублей ____копейки, в т. ч. НДС 20% - ____________ ( _________) рубля ___ коп., (без НДС)
Из них:
за счет средств бюджета Ленинградской области ___________ ( ____________ ) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20% - _________ (_____________) рублей ___ коп., (без НДС)
за счет средств бюджета Сланцевского городского поселения  ___________ ( ___________ ) рублей  коп., в т.ч. НДС 20% - ________(_____________) рублей ___ коп., (без НДС)
В цену включена стоимость всех расходов, связанных с выполнением работ в полном объеме, в том числе страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источники финансирования:
- за счет средств бюджета Ленинградской области.
- за счет бюджета Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
2.2. Цена Контракта на период его действия является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных ст.95 ФЗ
- увеличение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на 10% или уменьшения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на 10%;
- снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта
2.3. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения  Контракта обеспечивает согласование новых условий  Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения  Контракта и (или) объема работы, предусмотренной Контрактом.
2.4. Оплата за фактически выполненные работы производится единовременно по факту выполнения работ и после сдачи объекта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счет-фактуры, акта приемки законченных работ по благоустройству, исполнительной документации, указанной в разделе 4 настоящего Контракта.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 14 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
2.6. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.
2.7. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику за выполненные работы по независящим от него причинам (в случаях приостановления или отсутствия бюджетного финансирования).
2.8. Расход средств на непредвиденные работы осуществляется на основании утвержденных Заказчиком локальных смет и актов о необходимости проведения дополнительных работ.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком выставленного Заказчиком соответствующего размера неустойки.
2.10. Если в процессе  проведения работ возникнет необходимость в оформлении отпавших и вновь прибывших работ, изменения объемов работ по объекту, подготовке пакета документов, а именно: сопоставительных ведомостей, сметной документации,  подготовку документации осуществляет Подрядчик на основании актов, согласованных с Заказчиком.
2.11. Если в процессе выполнения работ фактические затраты Подрядчика окажутся выше стоимости работ и затрат, согласованных Сторонами по условиям Контракта, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика пересмотра цены Контракта.
2.12. Подрядчик берет на себя обязательства по риску необходимости выполнения дополнительных работ и несения затрат, в том числе обусловленных недостатками технического задания (Приложения №1) и/или связанных с необходимостью его модификации для завершения работ по объектам.
2.13. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, сметной документации, технических регламентов, строительных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны на время выполнения работ по настоящему Контракту, назначают своих представителей для разрешения всех возникающих вопросов и в течение 2х рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта, стороны предоставляют отдельным письмом контактные данные и Ф.И.О. лиц, координирующих работу на время действия настоящего Контракта.
3.2. Обязательства Подрядчика.
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
3.2.1. До начала производства работ предоставить и согласовать с Заказчиком график проведения работ (согласно Приложения №3). Выполнить все работы по объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок.
3.2.2. Обеспечить:
- срок начала выполнения работ по благоустройству территории не позднее 14 дней с момента передачи объекта от Заказчика к Подрядчику, а если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта, Заказчик расторгает контракт в одностороннем порядке;
- производство работ в полном соответствии с техническим заданием, сметной документацией, сроками производства работ,  а также строительными нормами и правилами и иными нормативными актами в области строительства, ремонта автомобильных дорог и благоустройства общественных  территорий действующими на территории Российской Федерации;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной  документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями на строительные материалы и изделия, применяемые в ходе выполнения настоящего Контракта;
- выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
3.2.3. Использовать в работе только сертифицированные материалы, конструкции, оборудование и технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний.
На момент использования все материалы, конструкции, оборудование, не должны быть просрочены по срокам годности и техника при необходимости, должна иметь разрешение на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.
3.2.4. Отклонение параметров объекта от технического задания, необходимость которых выявилась в процессе производства работ, допускается только по согласованию с Заказчиком.
3.2.5. Обеспечить представителям Заказчика, организаций, осуществляющих строительный контроль  по объекту, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и  оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на объект, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
3.2.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности, прочности и надежности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.2.7. Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, безопасности труда в строительстве, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений. Подрядчик несёт полную ответственность за нарушения вышеперечисленных норм в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.8.  Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
3.2.9. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством  РФ.
3.2.10. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации с уведомлением Заказчика обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком. Уведомление должно быть направлено Заказчику в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядными организациями. (В информации должен излагаться предмет договора, наименование, фактический и юридический адрес субподрядчика, его реквизиты).
3.2.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком выполнения работ, которые не входят в установленный настоящим Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. 
3.2.12. Условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по договорам с третьими лицами не могут быть поставлены в зависимость от условий оплаты работ Заказчиком по настоящему Контракту. 
3.2.13. По согласованию сторон, в случае если обстоятельства препятствуют выполнению работ на объекте, работы могут быть приостановлены, путем подписания дополнительного соглашения о приостановке работ, без изменения сроков работ, установленных Контрактом. Период приостановки работ, приведший к нарушению срока окончания работ, будет исключен из расчета штрафных санкций за период просрочки.
3.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в журналы ведения работ на объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
3.2.15. До начала выполнения работ по Объекту провести согласование с Заказчиком   применяемых материалов. 
3.2.16. Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта.
3.2.17. После завершения работ до подписания акта приёмки выполненных работ, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, другое имущество, а также строительный мусор.  
3.2.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
3.2.19. Принять от Заказчика объект, на котором будут производиться работы в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта, по акту приема-передачи объекта. Подписание акт приема-передачи производится непосредственно на Объекте.
3.2.20. Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
3. 3. Обязательства Заказчика.
Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
3.3.1. Передать Подрядчику в течении 3х рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта Объект по акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период проведения работ по Объекту и до их полного завершения, в соответствии с настоящим Контрактом. Подписание акт приема-передачи производится непосредственно на Объекте.
3.3.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
При необходимости изымать образцы, применяемого в ходе проведения работ, оборудования и материалов для проведения независимой экспертизы качества.
3.3.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые ухудшают или могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, в том числе связанных с нарушением (неисполнением) Подрядчиком обязанностей, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.
Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. 
В случае не устранения или несвоевременного устранения выявленных недостатков в срок, установленный в предписании, Заказчик вправе устранить их своими силами или поручить их исправление другой организации. В этом случае расходы, связанные с устранением недостатков, возмещаются за счет Подрядчика и, кроме того, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную пунктом 5.3 Контракта.
В случае неявки Подрядчика или уклонение от подписания акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
3.3.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
3.3.5. При завершении Подрядчиком работ провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ на соответствие их условиям Контракта, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.3.6. Приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:
- работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды,
- в иных случаях, когда продолжение выполнения работ по контракту может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, в том числе увеличение сроков выполнения работ и их стоимости.
Подрядчик, не выполнивший указание Заказчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Заказчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий Заказчику или иным лицам.
3.3.7. Производить оплату за фактически выполненные работы согласно части 2 настоящего Контракта.
3.3.8. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в порядке, установленном частью 4  Контракта.
3.3.9. При проведении фотофиксации скрытых работ в случае выявления дефектных участков требовать их переделки, либо исключения данных участков из закрываемого объема работ. Отказать в приемке и оплате работ, выполненных Подрядчиком, в случае применения замененных материалов, не согласованных Заказчиком.
3.3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
3.3.11. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных подрядчиков.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Сдача выполненных по настоящему Контракту Подрядчиком работ и единовременная приемка их Заказчиком проводится в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1), СП 82.13330.2016, СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»,  а также предоставлением пакета исполнительной документации по выполненным работам (сертификаты и накладные на используемые материалы, общий журнал работ и другие документы в соответствии с действующем Законодательством) (далее - исполнительная документация).
4.2. При завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об их завершении.
4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика о завершении работ, Подрядчик нарочным представляет Заказчику оригиналы следующих документов, оформленных надлежащим порядком: акты приемки объектов, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счет-фактуры и счет на оплату, а также исполнительную документацию , подписанную Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.
Заказчик в течение 20 календарных дней обеспечивает приемку выполненных работ и оформляет результат такой приемки. Заказчик проводит экспертизу результатов фактически выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, либо силами Заказчика. 
4.4. В случае выявленных нарушений, которые препятствуют приемке работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, допущенных Подрядчиком, и предложения об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.
Подрядчик в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации.
После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке п.4.3 Контракта, предоставляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов).
Представленные Подрядчиком работы (результаты) работ и документы в срок и в порядке, предусмотренные п. 4.3,4.4 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.
В случае если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты) или не приступит к их устранению недостатков (дефектов) работ, Заказчик в праве своими силами устранить такие недостатки (дефекты) или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещение расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
4.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.
4.6. В случае если при приемке работ не установлены нарушения требований Контракта, работы соответствуют условиям Контракта, а также требованиям соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат работ, предусмотренных Контрактом, путем подписания акта приёмки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и оформления документа о проведенной экспертизе.
4.7. Датой сдачи Объекта считается дата двухстороннего подписания уполномоченными лицами акта приемки выполненных работ (КС-2). Работы по настоящему контракту считаются завершенными  с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 
4.8. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику результата выполненных работ по Объекту.
4.9. В случае если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
4.10. До подписания акта приемки объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ и контрактом.
5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального  Банка Российской Федерации  от не уплаченной в срок суммы.
5.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______ рублей __ копеек[footnoteRef:2]1. [2: 	1.Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042
	а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
	б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

	2.	Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042
	а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
	б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
	д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
	е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
	ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
	з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
	и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

	В случае  если контракт заключается по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

	3.	Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042
	а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
	б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
	в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
	г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

5.3. Ответственность Подрядчика:
5.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____%  цены контракта (этапа) _________ рублей __ копеек[footnoteRef:3]2. [3: ] 

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____рублей __ копеек[footnoteRef:4]3. [4: ] 

5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
5.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
5.9. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 5.3. настоящего Контракта.
5.10. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту.
5.11. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику понесенный ущерб.
5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Подрядчик.
5.13. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается со дня подписания акта приемки объекта. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет 3 (Три) года.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов). 
6.3. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для устранения таких недостатков (дефектов) третьих лиц с возмещением своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
6.4. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением сроков выполнения работ по настоящему Контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых выездов.
6.5. Гарантийные обязательства:
6.5.1. Гарантийные обязательства установленные Контрактом должны обеспечиваться Подрядчиком  предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику по следующим реквизитам:
Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а.
Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области 
(Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118)
Казначейский счет 03231643416424244500
Банк: Отделение Ленинградское  Банка России // УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
ЕКС 40102810745370000006
ИНН 4713008088
КПП 470701001
ОКПО 04184793
ОКТМО 41642424
6.5.2. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 10161 ,72 (десять тысяч сто шестьдесят один  ) рублей 72 копеек.
6.5.3. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее даты окончания выполнения работ, согласно условиям контракта.
Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
6.5.4. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.5.5. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6.5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в течение 15 дней с даты окончания гарантийного срока при условии надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, установленных контрактом.
В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные работы.
[bookmark: _Ref131934169]7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
[bookmark: _Ref495908536]7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
[bookmark: _Ref495908541]7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
[bookmark: _Ref131932879][bookmark: _Ref495908557]7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
[bookmark: _Ref1319328791]8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.
8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.3 Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
  - в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.
9.5. Заключение дополнительного соглашения возможно не позднее , чем за 10 (десять дней) до даты завершения контракта.
9.6. Изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
10.2. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 10 % от цены контракта, что составляет ________________ руб. ______ коп.
10.3. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия контракта.
10.4. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчик при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 дней с даты надлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
10.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3. ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения по контракту, возврат денежных средств осуществляется в течение 15 дней с момента подписания промежуточного документа о приемке выполненных работ.
10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного ч.30 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Если по каким-либо иным причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение контракта, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об электронном аукционе и контракте.
11. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
11.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если полномочный представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.
Если закрытие скрытых работ выполнено с последующими работами выполнено без уведомления Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, в установленный Заказчиком срок.
11.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика
(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.
11.3. Готовность принимаемых  скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ .
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их
близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
12.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица,  работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса РФ, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом,  их аффилированными  лицами, работниками или посредниками.
12.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до « 31» декабря 2021 года, а в части взаиморасчета до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа.
13.5. Приложения к настоящему контракту:
[bookmark: _Hlk67647044]Приложение №1 Техническое задание «Ремонт мостовых переходов через ручей д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области»;
Приложение №2 Локальная смета «Ремонт мостовых переходов через ручей д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области»
Приложение №3 График проведения работ
Приложение №4 Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКЗЧИК:
Адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а.
Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области 
(Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118)
Казначейский счет 03231643416424244500
Банк: Отделение Ленинградское  Банка России // УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
ЕКС 40102810745370000006
ИНН 4713008088
КПП 470701001
ОКПО 04184793
ОКТМО 41642424
Адрес электронной почты: adm-gostici@yandex.ru
Тел. 64-649, факс 64-649
	ПОДРЯДЧИК:


	ОТ ЗАКАЗЧИКА 
	ОТ ПОДРЯДЧИКА

	Глава администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
________________   Лебедев В.Ф.
	




Приложение № 1 к муниципальному контракту № 
от _________ 2021 года

Техническое задание
«Ремонт мостовых переходов через ручей д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области»;




	ОТ ЗАКАЗЧИКА  
	
	ОТ ПОДРЯДЧИКА

	Глава администрации муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
________________   Лебедев В.Ф.
	
	




___________________ 
















Приложение № 2 к муниципальному контракту № 
от ______________ 2021года


Локальная смета.























Приложение № 3 к муниципальному контракту №
от____________2021 года
 
График проведения работ:

	п/п
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ

	
	
	
	























Приложение № 4 к муниципальному контракту № 
от ______________ 2021года


Документ, подтверждающий предоставления обеспечения исполнения Контракта.







Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и приказа № 567 от 02.10.2013 Министерства экономического развития РФ.
Локальная смета
Локальная смета
Ремонт мостовых переходов через ручей д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  дефектная ведомость.

Составлен(а) в уровне цен на: декабрь 2020 года
Наименование региона:  Ленинградская область.
Наименование редакции СНБ: ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014 г. с пересчетом в текущий уровень цен на декабрь 2020 г.                
Сметная стоимость: 1016172.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 686.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 133425.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Мостовой переход через ручей  д. Гостицы (у  велодорожки).

	1
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 675 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 308 руб.)
	100 м3 грунта
	0.03
	2619,31
2619.31
	0
0
	992
	992
	0
0
	177.10
0
	5
0

	2
	ТЕР 30-01-001-01
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 4.54, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 1.84, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 1324 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 761 руб.)
	100 м3 подушки
	0.026
	43053,08
4109.41
	1020.30
183.98
	3283
	1349
	120
60
	265.47
10.08
	7
0

	3
	ТЕР 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 13.2, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 2402 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 1188 руб.)
	1 т
	0.05
	11596,49
4268.92
	55.06
4.60
	7515
	2696
	19
3
	248.19
0.19
	12
0

	4
	ТЕР 30-01-010-01
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 9.36, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.68, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 3459 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 1987 руб.)
	100 м3 бетона в деле
	0.036
	99350,57
6460.23
	7488.95
1633.66
	16774
	2937
	2523
743
	366.85
62.43
	13
2

	5
	ТЕР 30-01-011-01
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 6.37, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 4223 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 2426 руб.)
	1 т арматуры
	0.376
	6111,85
946.22
	0
0
	16865
	4493
	0
0
	55.66
0
	21
0

	6
	ТЕРм 38-01-003-4
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 16.38, (Н.Р. 66*0,85 = 56% = 5027 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3590 руб.)
	1 т
	0.4801
	2230,10
1454.77
	424.08
25.62
	13100
	8821
	1517
155
	120.00
1.84
	58
1

	7
	103-1821
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м
	19.7
	(313.46)
	
	(6175)
	
	
	
	

	8
	103-1531
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м
	13.9
	(759.48)
	
	(10557)
	
	
	
	

	9
	101-1076
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.12162
	(41700.39)
	
	(5072)
	
	
	
	

	10
	ТЕР 09-03-030-01  ПРИМ
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.59, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 4336 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 3266 руб.)
	1 т конструкций
	0.4801
	1784,90
783.44
	897.81
145.14
	8619
	4751
	3341
880
	45.00
5.90
	22
3

	11
	ТЕР 30-08-001-01
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 2.6, к материалам: 8.2, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 2930 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 1683 руб.)
	1 т перил
	0.179
	1908,51
1378.63
	30.48
0
	3864
	3117
	14
0
	76.46
0
	14
0

	12
	201-8052
	Конструкции стальные перил (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.179
	(92070.87)
	
	(16481)
	
	
	
	

	13
	ТЕР 13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.28, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.88, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 186 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 116 руб.)
	100 м2
	0.22
	383,48
86.66
	7.21
0.30
	496
	241
	8
1
	6.11
0.03
	1
0

	14
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью пф-115  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.44, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.11, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 115 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 72 руб.)
	100 м2
	0.22
	616,23
53.29
	4.90
0.30
	536
	148
	6
1
	4.40
0.03
	1
0

	15
	ТЕР 27-08-003-01
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением ГЕОВЕБ с последующей засыпкой грунтом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.06, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1233 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 662 руб.)
	100 м2 поверхности откосов
	0.2
	10355,16
329.74
	401.29
73.75
	12991
	833
	494
186
	18.08
3.41
	4
1

	16
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.94, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.93, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1295 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 696 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	3346
	431
	2911
639
	27.82
25.75
	2
2

	17
	408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м3
	10.08
[8*1.26]
	(638.71)
	
	(6438)
	
	
	
	

	18
	ТЕР 27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.93, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 858 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 461 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08
	3377,64
274.78
	3087.74
426.71
	2196
	278
	1914
431
	18.08
18.51
	1
1

	19
	412-0017
	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м3
	8.8
	(3049.6)
	
	(26836)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	90577
	31087
	12867
3099
	
	161
10

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	31087
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	12867
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	3099
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	46623
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	71559
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	162136
	31087
	12867
3099
	
	161
10

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	28063
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	190199
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	17215
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	207414
	
	
	
	

	Раздел 2. Мостовой переход через ручей  д. Гостицы (у  дома № 10).

	20
	ТЕР 30-08-001-01
	ДЕМОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ   Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 2.6, к материалам: 7.93, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 1105 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 635 руб.)
	1 т перил
	0.111
	856,23
839.17
	17.07
0
	1181
	1176
	5
0
	46.54
0
	5
0

	21
	ТЕР 09-03-030-01  ПРИМ
	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.59, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 1031 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 777 руб.)
	1 т конструкций
	0.19
	979,65
476.88
	502.78
81.28
	1884
	1144
	740
195
	27.39
3.30
	5
1

	22
	ТЕР 46-04-003-08
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 4.35, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 17.75, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 3032 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1548 руб.)
	1 м3
	0.3
	2235,63
561.10
	1643.25
290.15
	4437
	2126
	2144
1099
	34.70
15.89
	10
5

	23
	ТСЦП 01-01-01-043
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  Индексы:  к стоимости машин: 4,35,
	1 т груза
	0.57
[0.3*1.9]
	3,36
0
	3.36
0.59
	8
	0
	8
0
	0
0.02
	0
0

	24
	ТСЦП 03-21-01-012
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км  Индексы:  к стоимости машин: 4,35,
	1 т груза
	0.57
	16,02
0
	16.02
0
	40
	0
	40
0
	0
0
	0
0

	25
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 675 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 308 руб.)
	100 м3 грунта
	0.03
	2619,31
2619.31
	0
0
	992
	992
	0
0
	177.10
0
	5
0

	26
	ТЕР 30-01-001-01
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 4.54, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 1.84, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 1324 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 761 руб.)
	100 м3 подушки
	0.026
	43053,08
4109.41
	1020.30
183.98
	3283
	1349
	120
60
	265.47
10.08
	7
0

	27
	ТЕР 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 13.2, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 2402 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 1188 руб.)
	1 т
	0.05
	11596,49
4268.92
	55.06
4.60
	7515
	2696
	19
3
	248.19
0.19
	12
0

	28
	ТЕР 30-01-010-01
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 9.36, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.68, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 3459 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 1987 руб.)
	100 м3 бетона в деле
	0.036
	99350,57
6460.23
	7488.95
1633.66
	16774
	2937
	2523
743
	366.85
62.43
	13
2

	29
	ТЕР 30-01-011-01
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 6.37, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 4223 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 2426 руб.)
	1 т арматуры
	0.376
	6111,85
946.22
	0
0
	16865
	4493
	0
0
	55.66
0
	21
0

	30
	ТЕРм 38-01-003-4
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 16.38, (Н.Р. 66*0,85 = 56% = 5027 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3590 руб.)
	1 т
	0.4801
	2230,10
1454.77
	424.08
25.62
	13100
	8821
	1517
155
	120.00
1.84
	58
1

	31
	103-1821
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м
	19.71
	(313.46)
	
	(6178)
	
	
	
	

	32
	103-1531
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м
	13.9
	(759.48)
	
	(10557)
	
	
	
	

	33
	101-1076
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.12162
	(41700.39)
	
	(5072)
	
	
	
	

	34
	ТЕР 09-03-030-01  ПРИМ
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.59, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 4336 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 3266 руб.)
	1 т конструкций
	0.4801
	1784,90
783.44
	897.81
145.14
	8619
	4751
	3341
880
	45.00
5.90
	22
3

	35
	ТЕР 30-08-001-01
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 2.6, к материалам: 8.2, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 2930 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 1683 руб.)
	1 т перил
	0.179
	1908,51
1378.63
	30.48
0
	3864
	3117
	14
0
	76.46
0
	14
0

	36
	201-8052
	Конструкции стальные перил (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.179
	(92070.87)
	
	(16481)
	
	
	
	

	37
	ТЕР 13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.28, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.88, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 186 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 116 руб.)
	100 м2
	0.22
	383,48
86.66
	7.21
0.30
	496
	241
	8
1
	6.11
0.03
	1
0

	38
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью пф-115  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.44, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.11, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 115 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 72 руб.)
	100 м2
	0.22
	616,23
53.29
	4.90
0.30
	536
	148
	6
1
	4.40
0.03
	1
0

	39
	ТЕР 27-08-003-01
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением ГЕОВЕБ с последующей засыпкой грунтом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.06, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1233 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 662 руб.)
	100 м2 поверхности откосов
	0.2
	10355,16
329.74
	401.29
73.75
	12991
	833
	494
186
	18.08
3.41
	4
1

	40
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.94, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.93, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 970 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 521 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.06
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	2509
	323
	2183
479
	27.82
25.75
	2
2

	41
	408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м3
	7.56
[6*1.26]
	(638.71)
	
	(4829)
	
	
	
	

	42
	ТЕР 27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.93, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 643 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 345 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.06
	3377,64
274.78
	3087.74
426.71
	1647
	208
	1436
323
	18.08
18.51
	1
1

	43
	412-0017
	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м3
	6.6
	(3049.6)
	
	(20127)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	96741
	35355
	14598
4125
	
	181
16

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	35355
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	14598
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	4125
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	46788
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	63244
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	159985
	35355
	14598
4125
	
	181
16

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	32691
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	192676
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	19885
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	212561
	
	
	
	

	Раздел 3. Мостовой переход через ручей  д. Гостицы (у  пляжа).

	44
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 675 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 308 руб.)
	100 м3 грунта
	0.03
	2619,31
2619.31
	0
0
	992
	992
	0
0
	177.10
0
	5
0

	45
	ТЕР 30-01-001-01
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 4.54, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 1.84, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 1324 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 761 руб.)
	100 м3 подушки
	0.026
	43053,08
4109.41
	1020.30
183.98
	3283
	1349
	120
60
	265.47
10.08
	7
0

	46
	ТЕР 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 13.2, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 2402 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 1188 руб.)
	1 т
	0.05
	11596,49
4268.92
	55.06
4.60
	7515
	2696
	19
3
	248.19
0.19
	12
0

	47
	ТЕР 30-01-010-01
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 9.36, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.68, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 3459 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 1987 руб.)
	100 м3 бетона в деле
	0.036
	99350,57
6460.23
	7488.95
1633.66
	16774
	2937
	2523
743
	366.85
62.43
	13
2

	48
	ТЕР 30-01-011-01
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 6.37, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 4223 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 2426 руб.)
	1 т арматуры
	0.376
	6111,85
946.22
	0
0
	16865
	4493
	0
0
	55.66
0
	21
0

	49
	ТЕРм 38-01-003-4
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 16.38, (Н.Р. 66*0,85 = 56% = 5027 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3590 руб.)
	1 т
	0.4801
	2230,10
1454.77
	424.08
25.62
	13100
	8821
	1517
155
	120.00
1.84
	58
1

	50
	103-1821
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м
	19.71
	(313.46)
	
	(6178.30)
	
	
	
	

	51
	103-1531
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м
	13.9
	(759.48)
	
	(10557)
	
	
	
	

	52
	101-1076
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.1216
	(41700.39)
	
	(5071)
	
	
	
	

	53
	ТЕР 09-03-030-01  ПРИМ
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.59, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 4336 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 3266 руб.)
	1 т конструкций
	0.4801
	1784,90
783.44
	897.81
145.14
	8619
	4751
	3341
880
	45.00
5.90
	22
3

	54
	ТЕР 30-08-001-01
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 2.6, к материалам: 8.2, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 2930 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 1683 руб.)
	1 т перил
	0.179
	1908,51
1378.63
	30.48
0
	3864
	3117
	14
0
	76.46
0
	14
0

	55
	201-8052
	Конструкции стальные перил (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.179
	(92070.87)
	
	(16481)
	
	
	
	

	56
	ТЕР 13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.28, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.88, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 186 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 116 руб.)
	100 м2
	0.22
	383,48
86.66
	7.21
0.30
	496
	241
	8
1
	6.11
0.03
	1
0

	57
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью пф-115  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.44, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.11, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 115 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 72 руб.)
	100 м2
	0.22
	616,23
53.29
	4.90
0.30
	536
	148
	6
1
	4.40
0.03
	1
0

	58
	ТЕР 27-08-003-01
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением ГЕОВЕБ с последующей засыпкой грунтом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.06, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1233 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 662 руб.)
	100 м2 поверхности откосов
	0.2
	10355,16
329.74
	401.29
73.75
	12991
	833
	494
186
	18.08
3.41
	4
1

	59
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.94, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.93, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1295 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 696 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	3346
	431
	2911
639
	27.82
25.75
	2
2

	60
	408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м3
	10.08
[8*1.26]
	(638.71)
	
	(6438)
	
	
	
	

	61
	ТЕР 27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.93, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 858 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 461 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08
	3377,64
274.78
	3087.74
426.71
	2196
	278
	1914
431
	18.08
18.51
	1
1

	62
	412-0017
	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м3
	8.8
	(3049.6)
	
	(26836)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	90577
	31087
	12867
3099
	
	161
10

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	31087
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	12867
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	3099
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	46623
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	71561
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	162138
	31087
	12867
3099
	
	161
10

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	28063
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	190201
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	17215
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	207416
	
	
	
	

	Раздел 4. Мостовой переход через ручей  д. Гостицы  (у садоводства).

	63
	ТЕР 09-03-030-01  ПРИМ
	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.59, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 4178 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 3147 руб.)
	1 т конструкций
	0.76979
	979,65
476.88
	502.78
81.28
	7636
	4636
	3000
790
	27.39
3.30
	21
3

	64
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 675 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 308 руб.)
	100 м3 грунта
	0.03
	2619,31
2619.31
	0
0
	992
	992
	0
0
	177.10
0
	5
0

	65
	ТЕР 30-01-001-01
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 4.54, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 1.84, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 1529 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 879 руб.)
	100 м3 подушки
	0.03
	43053,08
4109.41
	1020.30
183.98
	3789
	1557
	139
70
	265.47
10.08
	8
0

	66
	ТЕР 06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 13.2, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 2402 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 1188 руб.)
	1 т
	0.05
	11596,49
4268.92
	55.06
4.60
	7515
	2696
	19
3
	248.19
0.19
	12
0

	67
	ТЕР 30-01-010-01
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 9.36, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.68, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 3459 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 1987 руб.)
	100 м3 бетона в деле
	0.036
	99350,57
6460.23
	7488.95
1633.66
	16774
	2937
	2523
743
	366.85
62.43
	13
2

	68
	ТЕР 30-01-011-01
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 6.37, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 4223 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 2426 руб.)
	1 т арматуры
	0.376
	6111,85
946.22
	0
0
	16865
	4493
	0
0
	55.66
0
	21
0

	69
	ТЕРм 38-01-003-4
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 16.38, (Н.Р. 66*0,85 = 56% = 5027 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3590 руб.)
	1 т
	0.4801
	2230,10
1454.77
	424.08
25.62
	13100
	8821
	1517
155
	120.00
1.84
	58
1

	70
	103-1821
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м
	19.71
	(313.46)
	
	(6178)
	
	
	
	

	71
	103-1531
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м
	13.9
	(759.48)
	
	(10557)
	
	
	
	

	72
	101-1076
	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.1218
	(41700.39)
	
	(5079)
	
	
	
	

	73
	ТЕР 09-03-030-01  ПРИМ
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.59, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 4336 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 3266 руб.)
	1 т конструкций
	0.4801
	1784,90
783.44
	897.81
145.14
	8619
	4751
	3341
880
	45.00
5.90
	22
3

	74
	ТЕР 30-08-001-01
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 2.6, к материалам: 8.2, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 2930 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 1683 руб.)
	1 т перил
	0.179
	1908,51
1378.63
	30.48
0
	3864
	3117
	14
0
	76.46
0
	14
0

	75
	201-8052
	Конструкции стальные перил (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.179
	(92070.87)
	
	(16481)
	
	
	
	

	76
	ТЕР 13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.28, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.88, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 186 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 116 руб.)
	100 м2
	0.22
	383,48
86.66
	7.21
0.30
	496
	241
	8
1
	6.11
0.03
	1
0

	77
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью пф-115  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.44, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.11, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 115 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 72 руб.)
	100 м2
	0.22
	616,23
53.29
	4.90
0.30
	536
	148
	6
1
	4.40
0.03
	1
0

	78
	ТЕР 27-08-003-01
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением ГЕОВЕБ с последующей засыпкой грунтом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.06, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1233 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 662 руб.)
	100 м2 поверхности откосов
	0.2
	10355,16
329.74
	401.29
73.75
	12991
	833
	494
186
	18.08
3.41
	4
1

	79
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.94, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.93, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1295 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 696 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	3346
	431
	2911
639
	27.82
25.75
	2
2

	80
	408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м3
	10.08
[8*1.26]
	(638.71)
	
	(6438)
	
	
	
	

	81
	ТЕР 27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.75, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.93, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 750 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 403 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.07
	3377,64
274.78
	3087.74
426.71
	1921
	243
	1675
377
	18.08
18.51
	1
1

	82
	412-0017
	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2020 Ленинградская область 47 )
	 м3
	7.7
	(3049.6)
	
	(23482)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	98444
	35896
	15647
3845
	
	183
13

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	35896
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	15647
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	3845
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	46901
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	68215
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	166659
	35896
	15647
3845
	
	183
13

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	32338
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	198997
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	20422
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	219419
	
	
	
	



	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	846810
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	20
	
	
	169362
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1016172
	
	
	
	



Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/



