Муниципальный контракт № 0145300002718000007-0273507-02
дер. Гостицы

         «06» августа 2018 г.
Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Гостицкого сельского поселения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Гнатенко Татьяна Анатольевна, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Гнатенко Татьяны Анатольевны, действующей на основании ОГРНИП № 317470400008895 от 07.02.2017 года, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании протокола  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе «Выполнение работ по благоустройству (устройству открытой площадки арт-объекта и обустройство зоны отдыха) в д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области.» (№ извещения 0145300002718000007) от 24.07.2018 года заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на благоустройство (устройство открытой площадки арт-объекта и обустройство зоны отдыха) в д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные в настоящем Контракте.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.3. Объем, состав и стоимость выполняемых работ определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и Локальной смете (Приложение № 2 к контракту).
1.4. Работы должны быть выполнены качественно с соблюдением обязательных требований к технологии производства работ и результатам работ, предъявляемыми к данному виду работ, в соответствии с условиями настоящего Контракта, приложениями к нему, а также действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
1.5. Источник финансирования заказа - бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.
1.6. Место выполнения работ: Ленинградская область, дер. Гостицы
1.7. Идентификационный код закупки (ИКЗ):183471300808847070100100090014299244.

2. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты
2.1. Цена контракта (общая стоимость работ по настоящему Контракту) составляет - 1141000 (Один миллион сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, без НДС.
В том числе: 
Средства областного бюджета Ленинградской области — 1062000 (Один миллион шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Средства бюджета Гостицкого сельского поселения — 57051 (Пятьдесят семь тысяч пятьдесят один) рубль 25 копеек.
Вклад граждан — 21948 (Двадцать одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 75 копеек.
Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
2.2. Цена контракта включает в себя  стоимость работ, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость их доставки, погрузки и разгрузки, все затраты, накладные расходы, вывоз строительного мусора, налоги, таможенные платежи, страхование и прочие сборы и обязательные платежи, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями контракта.
2.3. Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости выполненных по Контракту работ осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. 
2.4. Оплата производится единовременно, за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на основании предъявленных Подрядчиком счета и счета-фактуры, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. 
2.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае:
- не устранения выявленных дефектов (недостатков) в работе, представленной к оплате до их устранения;

- неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пеней).

2.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, а также работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего Контракта, не оформленные в установленном Контрактом порядке, Заказчиком не оплачиваются.
2.7. Цена контракта на период его действия является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.8

2.8. Возможно снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Все обязательства Сторон по настоящему контракту наступают после подписания его Сторонами. 
3.2. Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта, в следующие сроки: 
Начало: с момента подписания контракта.
Окончание: 30 сентября 2018 года. 
3.3. Работа считается выполненной после приёмки выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта и подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и направляет ему нарочным исполнительскую документацию. 
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика о завершении работ и получении исполнительной документации в соответствии с п.п. 5.3.2. настоящего Контракта, подписанную Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, Заказчик в течении 10 рабочих дней обеспечивает приемку выполненных работ.
4.3. Сдача выполненных по настоящему Контракту Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ.
4.4. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. По результатам экспертизы составляется документ о проведенной экспертизе.
4.4.1. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.
4.4.2. В случае выявленных нарушений, которые препятствуют приемке работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, допущенных Подрядчиком, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.4.3. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика .
4.4.4. Акт о приемке выполненных работ подписывается после устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе.
4.4.5. В случае, если по результатам экспертизы не установлены нарушения требований контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются факты о надлежащем выполнении работ. В таком случае Акт о приемке выполненных работ подписывается после подписания документа о проведенной экспертизе.

4.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.
4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при проверке.
4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком до подписания акта о приемке выполненных работ.
4.9. Датой сдачи Объекта (выполнения работ по настоящему Контракту) считается дата двустороннего подписания уполномоченными лицами акта о приемке выполненных работ. 
4.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком замечаний, указанных в мотивированном отказе.
4.11. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику Объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, передает Заказчику всю необходимую документацию по Объекту, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приём в эксплуатацию законченных строительством объектов», утверждёнными постановлением Государственного строительного комитета СССР по делам строительства от 21 апреля 1987 года № 84.
5. Обязательства Сторон
5.1. Стороны, на время выполнения работ по настоящему Контракту, назначают своих представителей для разрешения всех возникающих вопросов. В течении 2 рабочих дней с момента подписания настоящего контракта, Стороны представляют отдельным письмом контактные данные и Ф.И.О. лиц, координирующих работу на время действия Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику объект, на котором будут производиться работы (п. 1.6. настоящего Контракта), и документацию, необходимую для проведения работ, в течение 1 одного рабочего дня с момента подписания настоящего Контракта, по акту приема-передачи объекта (Приложение № 4 к Контракту).
5.2.2. Принять выполненные работы согласно п. 4 настоящего Контракта.
5.2.3. Производить оплату за выполненные работы согласно п. 2 настоящего Контракта.
5.1.4. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или обнаружения иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику. 
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. Принять у Заказчика объект, на котором будут производиться работы (п. 1.6. настоящего Контракта), и документацию, необходимую для проведения работ, в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего Контракта. А по завершению работ вернуть объект Заказчику по акту приема-передачи объекта (Приложение № 4 к Контракту), в течение одного рабочего дня с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 
5.3.2. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять работы в соответствии с требованиями Технического задания, с Локальной сметой, условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает нарочным Заказчику акт приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акт приемки законченных работ, а также исполнительную документацию (далее – исполнительная документация).
5.3.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

5.3.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ. 
5.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия и общий порядок на объекте.

5.3.6. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным действующим законодательством РФ. 

5.3.7. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, и по требованию Заказчика или его представителя предоставить эти документы Заказчику, (а также при необходимости - соответствие технических и функциональных характеристик товаров, используемых при выполнении работ, указанных в Техническом задании).

5.3.8. При наличии технического надзора Заказчика, обеспечить представителям технического надзора беспрепятственный доступ на объект. 

5.3.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде.

5.3.10. При наличии скрытых работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, в установленный Заказчиком срок.

5.3.11. После завершения работ до подписания акта приёмки выполненных работ, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, другое имущество, а также строительный мусор.

5.3.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы. 

5.3.13. Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта. 

5.3.14. Не допускать повреждения имущества третьих лиц при выполнении работ.

5.3.15. Самостоятельно и за свой счет обеспечить проживание персонала, занятого в выполнении работ, доставку материалов, механизмов и специалистов для выполнения работ, охрану объекта, сохранность материалов и оборудования.

5.3.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.

5.4.3. Требовать от Подрядчика в установленные Контрактом сроки предоставления результатов работ.

5.4.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.5. Подрядчик вправе:
5.5.1. Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.6. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила) 
6.3. Неустойка (пени, штраф) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
6.4. Ответственность Заказчика:
6.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.5. Ответственность Подрядчика:
6.5.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику  штраф в размере 10 % от цены контракта (этапа), что составляет 114100 (Сто четырнадцать тысяч сто) рублей.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:
а)10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 мл. рублей.
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
В случае если настоящий контракт заключен по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
В случае если настоящий контракт будет заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная  (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. Рублей
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7. Гарантийные обязательства
7.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и не имущественные права Заказчика и других лиц.

7.2. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

7.3. Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность Подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока. Гарантийный срок устанавливается не менее чем на 3 (Три) года со дня подписания сторонами акта о приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
7.4. В случае неустронения Подрядчиком недостатков в установленный срок, Заказчик в праве своими силами или с привлечением третьих лиц устранить их и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение этих недостатков. 
8. Обеспечение исполнения контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона, что составляет 57050 (Пятьдесят семь тысяч пятьдесят) руб. 00 коп.

8.2. Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Подрядчиком на 25% и более и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере, что составляет 85575 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят пять) руб. 00 коп.

8.2. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

8.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям Федерального закона № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.
8.4. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия Контракта. 

Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику, осуществляется в течение 10рабочих дней с момента поступления письменного обращения Подрядчика к Заказчику.
9. Изменение и расторжение контракта
9.1 Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами. 
9.3. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10. Порядок рассмотрения споров
10.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, а также из него вытекающие, Стороны решают путем переговоров. Если договоренность не достигнута, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения текущего ремонта и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
12. Срок действия контракта
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2018 года.

13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированнные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

13.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированным лицами, работниками или посредниками.

13.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

14. Прочие условия контракта
14.1. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью

14.1.1. Приложение № 1 - Техническое задание.

14.1.2. Приложение № 2 – Локальная смета.

14.1.3. Приложение № 3 - Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта.

14.1.4. Приложение № 4 - Акт приема-передачи объекта.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И Реквизиты сторон
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Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ 0145300002718000007-0273507-02 от 06.08.2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Техническое задание на Благоустройство (устройство открытой площадки арт-объекта и обустройство зоны отдыха) в д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области

по адресу:188576, Ленинградская область, дер. Гостицы

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	Раздел 1. Открытая площадка.

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0.1396

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 
	1 т груза
	223.36

	3
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
	100 м3 уплотненного грунта
	1.17

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.186

	
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм 
	 м3
	98.3

	
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	 м3
	51.1

	5
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  
	100 м бортового камня
	0.78

	
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
	 шт.
	78

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (бортовых камней) 
	1 т груза
	3.12

	7
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0.39

	8
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 
	1000 м2 покрытия
	0.39

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км (асфальта)  
	1 т груза
	47.11

	10
	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т  
	100 шт. сборных конструкций
	0.21

	
	Скамья парковая 
	 шт.
	13

	
	Уличная урна для мусора 
	шт
	8

	11
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (малых форм) 
	1 т груза
	3.1

	Раздел 2. Беседка

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0.0048

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 
	1 т груза
	7.68

	3
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  
	100 м3 уплотненного грунта
	0.039

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0253

	
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм 
	 м3
	1.89

	
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	 м3
	1.3

	5
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 
	100 м бортового камня
	0.14

	
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
	 шт.
	14

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (бортовых камней) 
	1 т груза
	0.56

	7
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0.0075

	8
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 
	1000 м2 покрытия
	0.0075

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км (асфальта)  
	1 т груза
	0.91

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1.6

	11
	Сборка террас 
	100 м2 пола
	0.16

	
	Квадратная беседка 4х4 с доставкой
	шт
	1

	Раздел 3. Площадка роллердрома

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  
	1000 м3 грунта
	0.0496

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  
	1 т груза
	79.36

	3
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
	100 м3 уплотненного грунта
	0.405

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.417

	
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм 
	 м3
	34

	
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	 м3
	18.5

	5
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 
	100 м бортового камня
	0.59

	
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
	 шт.
	59

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (бортовых камней)
	1 т груза
	2.36

	7
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0.135

	8
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке
	1000 м2 покрытия
	0.135

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км (асфальта)  
	1 т груза
	16.31

	10
	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т )
	100 шт. сборных конструкций
	0.04

	
	Скамья парковая 
	 шт.
	2

	
	Уличная урна для мусора 
	шт
	2

	11
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (малых форм) 
	1 т груза
	0.58


Указанные в настоящем описании объекта закупки торговые марки, фирменные наименования, источник происхождения или производителя носят описательный характер. Участник вправе предложить их эквиваленты, которые должны соответствовать материалам, заявленным Заказчиком по техническим характеристикам. Не допускается предложение продукции, бывшей в употреблении или восстановленной.

1. Информация о плане, чертежах, эскизов, фотографий, которым должны соответствовать работы, указаны в приложении № 1 к Техническому заданию раздела II. «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

2. Место выполнения работ:188576, Ленинградская область, дер. Гостицы.
3. Условия выполнения работ: подрядчик выполняет все работы при помощи своих технических средств, техники, оборудования, инструментов и материалов.

Парковые скамьи и уличные урны для мусора, их вид и материал изготовления, Подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала работ.

4.Требования к функциональным и техническим характеристикам работ (результату работ): Выполнение работ должно осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии со СНиП и другими нормативными документами, действующими на момент подписания Контракта;

Подрядчик должен выполнить работы собственными или арендованными механизмами, оборудованием, инструментами и осуществить их транспортировку к месту производства работ. 

5. Требования к результатам работ: Материалы, используемые при выполнении работ должны удовлетворять общим требованиям безопасности, пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Вместе с материалами должны быть предоставлены документы, удостоверяющие их соответствие обязательным требованиям: сертификат соответствия, декларация о соответствии, добровольное подтверждение соответствия, сертификат или декларация пожарной безопасности, удостоверение или паспорт качества.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Глава администрации муниципального образования

______________ / Лебедев В.Ф. /
	Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
__________________/ Гнатенко Т.А. /




Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ 0145300002718000007-0273507-02 от 06.08.2018 г.
Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта.

Приложение № 4
к муниципальному контракту
№ 0145300002718000007-0273507-02 от 06.08.2018 г.
АКТ
передачи-приемки объекта для выполнения работ по благоустройству (устройству открытой площадки арт-объекта и обустройство зоны отдыха) в д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области

г. Сланцы






 «____»_________2018 г.
Мы, нижеподписавшиеся представители:
от Муниципального заказчика – глава администрации Гостицкого сельского поселения  Лебедев Владимир Федорович






                  _______





должность, фамилия, имя, отчество
от Подрядчика: Индивидуальный предприниматель Гнатенко Татьяна Анатольевна



     
_    __              
должность, фамилия, имя, отчество
	произвели осмотр и установили, что передаваемый объект для выполнения работ по благоустройству (устройству открытой площадки арт-объекта и обустройство зоны отдыха) в д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области по адресу:

Ленинградская область, дер. Гостицы


(наименование и местонахождение объекта)
соответствует условиям  контракта и требованиям к техническому заданию;

все вышеперечисленное принимается:

	ИП Гнатенко Т.А.


(наименование подрядной организации)
для проведения работ и находится на ответственном хранении на весь срок выполнения работ до сдачи объекта и/или выполненных работ в установленном контрактом порядке.
Со дня подписания Акта Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта и соблюдение на объекте правил пожарной безопасности и техники безопасности при организации и проведении Работ. 
	Объект сдал Заказчик, в лице:
	Объект принял Подрядчик, в лице:

	Глава администрации муниципального образования

______________ / Лебедев В.Ф. /
	Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
__________________/ Гнатенко Т.А. /

	
	



Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ 0145300002718000007-0273507-02 от 06.08.2018 г.
Локальная смета 
Благоустройство (устройство открытой площадки арт-объекта и обустройство зоны отдыха)
в д. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: Проект.
Составлен(а) в уровне цен на: февраль 2018 года
Наименование региона: Ленинградская область
Наименование редакции СНБ: 2014 г. 
Наименование сборника индексов пересчета: 02.2018 г.
Наименование сборника текущих цен: 02.2018 г.
Сметная стоимость: 1141,000 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 290.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 44,487 тыс. руб.
	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Открытая площадка.
	

	1
	ТЕР 01-01-014-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.11, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.4, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2268 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 952 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.1396
	8376,49
353.10
	8012.49
1782.68
	8420
	463
	7953
2337
	23.87
75.25
	3
11
	
	

	2
	ТСЦПпг 03-21-01-010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,11,
	1 т груза
	223.36
	14,99
0
	14.99
0
	23805
	0
	23805
0
	0
0
	0
0
	
	

	3
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.37, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2691 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 1129 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	1.17
	622,03
233.00
	389.03
69.39
	4549
	2560
	1989
762
	14.41
3.80
	17
4
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.38, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 14272 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 7667 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.186
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	44930
	4749
	40111
7046
	27.82
25.75
	33
31
	
	

	
	408-0392
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	98.3
	(796.42)
	
	(78288)
	
	
	
	
	
	

	
	408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	51.1
	(631.53)
	
	(32271)
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к стоим. мат-ов: 0.86 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.05, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.25, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 12614 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 6776 руб.)
	100 м бортового камня
	0.78
	5035,23
1402.49
	112.86
20.85
	22561
	10272
	621
153
	87.49
0.85
	68
1
	
	

	
	403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	78
	(174.46)
	
	(13608)
	
	
	
	
	
	

	6
	ТСЦПпг 03-02-01-180
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (бортовых камней) Индексы:  к стоимости машин: 7,05,
	1 т груза
	3.12
	172,97
0
	172.97
0
	3805
	0
	3805
0
	0
0
	0
0
	
	

	7
	ТЕР 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.45, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 6201 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 3331 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0.39
	74567,97
803.38
	3311.08
596.01
	132058
	2942
	6844
2183
	44.05
23.85
	17
9
	
	

	8
	ТЕР 27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 3.95, к материалам: 4.44, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 17 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 9 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0.39
	17585,26
3.77
	7.75
0
	30457
	14
	12
0
	0.21
0
	0
0
	
	

	9
	ТСЦПпг 03-21-01-180
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км (асфальта)  Индексы:  к стоимости машин: 5.3,
	1 т груза
	47.11
	102,84
0
	102.84
0
	25677
	0
	25677
0
	0
0
	0
0
	
	

	10
	ТЕР 07-05-030-11 (прим.)
	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.91, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 6.07, (Н.Р. 155*0,85 = 132% = 6562 руб. С.П. 100*0,8*0,85 = 68% = 3380 руб.)
	100 шт. сборных конструкций
	0.21
	4404,13
2424.43
	389.43
96.59
	7455
	4781
	647
190
	140.96
3.94
	30
1
	
	

	
	116-0479
	Скамья парковая СК-6, размеры 1500х425х450 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	13
	(5029.47)
	
	(65383)
	
	
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Уличная урна для мусора "Валюта" 
	шт
	8
	(4503.39)
	
	(36027)
	
	
	
	
	
	

	11
	ТСЦПпг 03-02-01-180
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (малых форм) Индексы:  к стоимости машин: 7,91,
	1 т груза
	3.1
	172,97
0
	172.97
0
	4241
	0
	4241
0
	0
0
	0
0
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	307958
	25781
	115705
12671
	
	168
57
	
	

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	307958
	25781
	115705
12671
	
	168
57
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	25781
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	115705
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	12671
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	166472
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	225577
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	533535
	25781
	115705
12671
	
	168
57
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	44625
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	578160
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	23245
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	601405
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Беседка.
	
	

	1
	ТЕР 01-01-014-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.11, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.8, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 78 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 33 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.0048
	8376,49
353.10
	8012.49
1782.68
	289
	16
	273
80
	23.87
75.25
	0
0
	
	

	2
	ТСЦПпг 03-21-01-010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,11,
	1 т груза
	7.68
	14,99
0
	14.99
0
	819
	0
	819
0
	0
0
	0
0
	
	

	3
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.37, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 89 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 37 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	0.039
	622,03
233.00
	389.03
69.39
	151
	85
	66
25
	14.41
3.80
	1
0
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.38, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 304 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 163 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0253
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	958
	101
	856
150
	27.82
25.75
	1
1
	
	

	
	408-0392
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	1.89
	(796.42)
	
	(1505)
	
	
	
	
	
	

	
	408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	1.3
	(631.53)
	
	(821)
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0,86 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.05, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.25, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 2264 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 1216 руб.)
	100 м бортового камня
	0.14
	5035,23
1402.49
	112.86
20.85
	4049
	1844
	111
27
	87.49
0.85
	12
0
	
	

	
	403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	14
	(174.46)
	
	(2442)
	
	
	
	
	
	

	6
	ТСЦПпг 03-02-01-180
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (бортовых камней) Индексы:  к стоимости машин: 7,05,
	1 т груза
	0.56
	172,97
0
	172.97
0
	683
	0
	683
0
	0
0
	0
0
	
	

	7
	ТЕР 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.45, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 120 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 64 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0.0075
	74567,97
803.38
	3311.08
596.01
	2540
	57
	132
42
	44.05
23.85
	0
0
	
	

	8
	ТЕР 27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к стоимости машин: 3.95, к материалам: 4.44, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 0 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 0 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0.0075
	17585,26
3.77
	7.75
0
	585
	0
	0
0
	0.21
0
	0
0
	
	

	9
	ТСЦПпг 03-21-01-180
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км (асфальта)  Индексы:  к стоимости машин: 5.3,
	1 т груза
	0.91
	102,84
0
	102.84
0
	496
	0
	496
0
	0
0
	0
0
	
	

	10
	ТЕР 11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев щебеночных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.55, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.84, (Н.Р. 123*0,85 = 105% = 1335 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 648 руб.)
	1 м3 подстилающего слоя
	1.6
	513,97
72.03
	69.95
12.55
	3281
	1082
	509
189
	4.29
0.69
	7
1
	
	

	11
	ТЕР 10-02-045-02 (прим.)
	Сборка террас к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.46, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.82, (Н.Р. 118*0,85 = 100% = 3116 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 1340 руб.)
	100 м2 пола
	0.16
	3869,29
2061.21
	189.04
12.58
	4541
	3097
	195
19
	114.32
0.51
	18
0
	
	

	
	Мониторинг цен
	Квадратная беседка 4х4 с доставкой
	шт
	1
	(117283.9)
	
	(117284)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	18392
	6282
	4140
532
	
	39
2
	
	

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	18392
	6282
	4140
532
	
	39
2
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	6282
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	4140
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	532
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	7970
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	122052
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	140444
	6282
	4140
532
	
	39
2
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	7305
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	147749
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3502
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	151251
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Площадка роллердрома.
	
	

	1
	ТЕР 01-01-014-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.11, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.4, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 805 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 338 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.0496
	8376,49
353.10
	8012.49
1782.68
	2991
	164
	2826
830
	23.87
75.25
	1
4
	
	

	2
	ТСЦПпг 03-21-01-010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,11,
	1 т груза
	79.36
	14,99
0
	14.99
0
	8458
	0
	8458
0
	0
0
	0
0
	
	

	3
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.37, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 932 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 391 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	0.405
	622,03
233.00
	389.03
69.39
	1575
	886
	689
264
	14.41
3.80
	6
2
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.38, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 5018 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 2696 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.417
	5024,25
426.45
	4582.68
632.68
	15797
	1670
	14103
2477
	27.82
25.75
	12
11
	
	

	
	408-0392
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	34
	(796.42)
	
	(27078)
	
	
	
	
	
	

	
	408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 м3
	18.5
	(631.53)
	
	(11683)
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0,86 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.05, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.25, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 9542 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 5126 руб.)
	100 м бортового камня
	0.59
	5035,23
1402.49
	112.86
20.85
	17065
	7770
	469
116
	87.49
0.85
	52
1
	
	

	
	403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	59
	(174.46)
	
	(10293)
	
	
	
	
	
	

	6
	ТСЦПпг 03-02-01-180
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (бортовых камней) Индексы:  к стоимости машин: 7,05,
	1 т груза
	2.36
	172,97
0
	172.97
0
	2878
	0
	2878
0
	0
0
	0
0
	
	

	7
	ТЕР 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.45, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 2147 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 1153 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0.135
	74567,97
803.38
	3311.08
596.01
	45712
	1018
	2369
756
	44.05
23.85
	6
3
	
	

	8
	ТЕР 27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 3.95, к материалам: 4.44, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 6 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 3 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0.135
	17585,26
3.77
	7.75
0
	10543
	5
	4
0
	0.21
0
	0
0
	
	

	9
	ТСЦПпг 03-21-01-180
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км (асфальта)  Индексы:  к стоимости машин: 5.3,
	1 т груза
	16.31
	102,84
0
	102.84
0
	8890
	0
	8890
0
	0
0
	0
0
	
	

	10
	ТЕР 07-05-030-11 (прим.)
	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.91, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 6.07, (Н.Р. 155*0,85 = 132% = 1250 руб. С.П. 100*0,8*0,85 = 68% = 644 руб.)
	100 шт. сборных конструкций
	0.04
	4404,13
2424.43
	389.43
96.59
	1420
	911
	123
36
	140.96
3.94
	6
0
	
	

	
	116-0479
	Скамья парковая СК-6, размеры 1500х425х450 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 2.2018 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	2
	(5029.47)
	
	(10059)
	
	
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Уличная урна для мусора "Валюта" 
	шт
	2
	(4503.39)
	
	(9007)
	
	
	
	
	
	

	11
	ТСЦПпг 03-02-01-180
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км (малых форм) Индексы:  к стоимости машин: 7,91,
	1 т груза
	0.58
	172,97
0
	172.97
0
	794
	0
	794
0
	0
0
	0
0
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	116123
	12424
	41603
4479
	
	83
21
	
	

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	116123
	12424
	41603
4479
	
	83
21
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	12424
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	41603
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	4479
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	62096
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	68120
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	184243
	12424
	41603
4479
	
	83
21
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	19699
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	203942
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	10351
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	214293
	
	
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	966949
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	174051
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1141000
	
	
	
	


