МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0145300002718000004-0273507-01
дер. Гостицы






               
             «19»  июня 2018 года

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Гостицкого сельского поселения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Ленинградское областное государственное предприятие «Сланцевское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – ГП «Сланцевское ДРСУ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполняющего обязанности директора Сивакова Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона «Устройство асфальтобетонного покрытия (правая сторона) д. Тухтово» (№ извещения 0145300002718000004) от 06.06.2018 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Подрядчик обязуется осуществить устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги дер. Тухтово (правая сторона) Сланцевского района Ленинградской области (далее — Работы), в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание), Приложением №2 (Локальная смета), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта. 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.3. Срок выполнения работ: С момента подписания контракта в течении 30 рабочих  дней.
1.4. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Тухтово.
1.5. ИКЗ 183471300808847070100100060014211244
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена настоящего Контракта составляет: 896102 (Восемьсот девяносто шесть тысяч сто два) рубля 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 136693 рубля 63 копейки.
В том числе: бюджет Ленинградской области — 854173 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят три) рубля 58 копеек;
бюджет Гостицкого сельского поселения — 41929 (Сорок одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 10 копеек.
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей.
Цена Контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных, установочных работ и другие обязательные платежи, затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.2. Источник финансирования – бюджет Ленинградской области; бюджет Гостицкого сельского поселения.
2.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего контракта.
2.4. Оплата по контракту производится Заказчиком, единовременно по безналичному расчёту, в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
В случае изменения расчётного счёта Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счёт Подрядчика, несет Подрядчик.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
2.8. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком 
2.9. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик, на время выполнения работ по настоящему контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ.
3.1.2. Принимать выполненные работы и производить их оплату, согласно раздела 4 настоящего контракта.
3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:
3.2.1.Надлежащим образом выполнять работы своевременно, качественно и в полном объёме в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.2. Предъявлять Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выполнения работ акты сдачи-приёмки выполненных работ.
3.2.3. Предоставить сведения об ответственном представителе Подрядчика для участия в приёмке объёмов и качества выполненных работ.  
3.2.4. Предоставлять сведения Заказчику в случае невозможности выполнения работ при обстоятельствах указанных в пункте 8 настоящего контракта.
3.2.5. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта

3.2.10. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия и общий порядок на объектах. 

3.2.11. В  минимально возможный срок и за собственный счёт устранять недостатки по замечаниям Заказчика, а также надзорных органов.

3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.3.2. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.

3.3.3. Требовать от Подрядчика в установленные настоящим контрактом сроки предоставления результатов работ.

3.3.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Требовать полной оплаты по настоящему контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.
3.5. В случае существенных нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает настоящий контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приёмка выполненных работ по муниципальному контракту осуществляется Заказчиком по их окончании путём проверки документации, связанной с выполнением работ по муниципальному контракту и оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

4.2. Результаты приемки выполненных работ отражаются в актах сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 предоставляются Заказчику по окончании работ. 

4.3. Приемка выполненных работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется представителями Заказчика на основании акта сдачи-приемки выполненных работ. 
4.4. По окончании работ Подрядчик обязан представить техническую документацию, финансовые документы (счет-фактура, счет), подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ по настоящему контракту.
4.5. Для проверки выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик проводит экспертизу. По результатам экспертизы составляется документ о проведенной экспертизе.

4.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.

4.7. В случае выявленных нарушений, препятствующих приемке выполненных работ, допущенных Подрядчиком,  Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.8. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при выполнении работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.

4.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения замечаний, указанных в документе о проведенной экспертизы.

4.10. В случае, если по результатам экспертизы не установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются факты о надлежащем выполнении работ. В таком случае акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после подписания документов о проведенной экспертизе.

4.11. Датой  выполнения работ по настоящему контракту считается день подписания Сторонами (их представителями - уполномоченными на то лицами) акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.12. Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату результата выполненных работ.
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия настоящего контракта на весь объём произведённых работ. 
5.2. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых.
5.2. Заказчик в момент приема выполненных Работ производит (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) экспертизу выполненных Работ с целью определения соответствия выполненных Работ, техническому заданию и локальной смете.
5.3. Качество выполненных Работ гарантируется Подрядчиком.
5.4. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с момента подписания товарно-транспортных накладных и акта выполненных работ: 36 месяцев.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила) 

6.3. Неустойка (пени, штраф) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.4. Ответственность Заказчика:
6.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.
6.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. Ответственность Подрядчика:
6.5.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта (этапа), что составляет 89610 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот десять) руб. 27 коп.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:
а)10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. руб. до 2 млрд. руб. (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. руб. до 5 млрд. руб. (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. руб..
В случае если настоящий контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. руб. до 20 млн. руб. (включительно).
В случае если настоящий контракт будет заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная  (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно).

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. руб.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до момента зачисления суммы пени на счёт Заказчика. 

6.8. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных Работ до их передачи в установленном законом порядке Заказчику - несет Подрядчик.

6.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7. обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона, что составляет 44805 (Сорок четыре тысячи восемьсот пять) рублей 13 копеек.

Если Подрядчиком, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере 1,5 раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки в соответствии со ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.2. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

8.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.
8.4. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия Контракта.

Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного обращения Подрядчика к Заказчику.

8.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта по каким-либо причинам перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях, установленных Документацией об аукционе в электронной форме.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик имеет право удержать сумму обеспечения исполнения Контракта в бесспорном порядке, предоставленного в соответствии с настоящим Контрактом.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Подрядчиком Заказчику.

10.5. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

10.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.7. Изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированнные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированным лицами, работниками или посредниками.
11.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств, а в части осуществления окончательных расчётов между Сторонами по настоящему Контракту не позднее 31 декабря 2018 года.
12.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.
12.3. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа.
12.4. Приложение к настоящему контракту
- Приложение № 1 - Техническое задание
- Приложение № 2 - Локальная смета
- Приложение №3 - Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Администрация муниципального образования Гостицкое  сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
Юридический адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а.
Банковские реквизиты: 
УФК по Ленинградской области 
(Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118)
Р/счет 40204810300000001605
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001    ИНН 4713008088
КПП 470701001   ОКПО 04184793
ОКТМО 41642424
Адрес электронной почты: adm-gostici@yandex.ru
Тел. 64-649, факс 64-649 
Заказчик: 
Глава администрации муниципального образования
_____________ / Лебедев В.Ф. /
	Ленинградское областное государственное предприятие «Сланцевское дорожное ремонтно-строительное управление»
Юридический адрес: Российская Федерация, 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Комсомольское шоссе, д. 21:
Банковские реквизиты:
Р/сч  40602810455300101107
К/сч  30101810500000000653
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург
ОКПО 03421587
ОКВЭД 45.23.1; 45.21.2 ОКОГУ 23270
ОГРН: 1024701707238
БИК  044030653    
ИНН   4713002047
КПП 470701001 
Тел. 8(81374) 2-29-82, 2-22-81
Факс (81374) 2-43-58
E-mail:SlanDRSU@mail.ru
Подрядчик:
Исполняющий обязанности директора
____________________/ В.В. Сиваков /


Приложение №1 к муниципальному контракту

№0145300002718000004-0273507-01 от 19.06.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги дер. Тухтово (правая сторона) Сланцевского района Ленинградской области
1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район дер. Тухтово

2. Наименование объекта закупки: устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги дер. Тухтово (правая сторона) Сланцевского района Ленинградской области.
3. Начальная (максимальная) сумма контракта в руб. 896102 (Восемьсот девяносто шесть тысяч сто два) рубля 68 копеек.
4. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, бюджет муниципального образования Гостицкое сельское поселение.
5. Срок выполнения работ: С момента подписания контракта в течении 30 рабочих  дней.
6. Объем работ. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и  данным ТЗ
7. Требования, предъявляемые к выполняемым работам: на устройство  асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги дер. Тухтово (правая сторона) Сланцевского района Ленинградской области необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования следующей документации:

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196 — ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 184 — ФЗ «О техническом регулировании»;

Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»;

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования»

СНиП 12-01-2004  «Организация строительства»

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;

ВСН 7-89 «Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий»;

 ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»;

Подрядчик выполняет все работы в соответствии с техническим заданием в сроки, предусмотренные контрактом.

8. Ведомость объема работ.
	№ п.п
	Наименование работ
	Единица измерений
	Количество

	1
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	1.144

	2
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной 
	1000 м2 поверхности
	0.858

	
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»
	10 м2
	90.64945

	3
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных 
	1000 м2 основания
	0.858

	4
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам27-04-007-01, 27-004-007-02, 27-04-007-03 к прямым затратам
	1000 м2 основания
	-0.851

	5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.858

	6
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 к прямым затратам
	1000 м2 покрытия
	0.858

	7
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см 
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0.286

	
	Щебень известковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм
	м3
	360.36


9. Требования к безопасности работ: Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП «Обеспечение безопасности работ», «СНиП «Пожарная безопасность», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:
Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, требованиям технического задания.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев после полного завершения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) и  справки о стоимости работ и затрат (форма № КС-3). 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов выполненных работ   Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины подрядчика предъявляются ему  в полном объеме.

	Заказчик
Глава администрации муниципального образования
_______________  В.Ф. Лебедев
	Подрядчик
Исполняющий обязанности директора
_______________  В.В. Сиваков


Приложение № 3 к муниципальному контракту

№0145300002718000004-0273507-01 от 19.06.2018 г.

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта

Приложение №2 к муниципальному контракту

№0145300002718000004-0273507-01 от 19.06.2018 г.

Локальная смета 
Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги дер. Тухтово (правая сторона)
Сланцевского района Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: дефектная ведомость
Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом  текущие цены на 07.2017 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)
Сметная стоимость: 896102.68 руб.
Нормативная трудоемкость: 120.67 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 18403.19 руб.
	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕР 01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 0, к стоимости машин: 8.35, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 246.38 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 112.32 руб.)
	1000 м2 спланированной площади
	1.144
[286*4/1000]
	153,91
0
	153.91
33.73
	1470.21
	0
	1470.21
362.33
	0
1.38
	0
1.58
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.9, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 6.4, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 6542.81 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 3514.73 руб.)
	1000 м2 поверхности
	0.858
[286*3/1000]
	1258,92
532.57
	725.35
138.59
	8590.42
	4290.71
	4294.22
1116.57
	35.36
5.51
	30.34
4.73
	
	
	

	
	101-0792
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 7.2017 Ленинградская область 47 )
	10 м2
	90.64945
	(510.68)
	
	(46292.86)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.8, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.65, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 16831.68 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 9041.81 руб.)
	1000 м2 основания
	0.858
	57399,87
657.96
	5337.36
1068.63
	148740.30
	5300.93
	26560.84
8609.55
	42.50
36.24
	36.47
31.09
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03  к прямым затратам: 4 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 5.71, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.63, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = -2643.01 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = -1419.80 руб.)
	1000 м2 основания
	-0.851
	13985,97
0
	1358.25
273.35
	-34862.50
	0
	-6600.02
-2184.31
	0
10.04
	0
-8.54
	
	
	

	5
	ТЕР 27-06-020-03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 6.42, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 13641.98 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 7328.33 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0.858
	71382,33
803.38
	3311.08
596.01
	392065.04
	6472.53
	15056.81
4801.83
	44.05
23.85
	37.80
20.46
	
	
	

	6
	ТЕР 27-06-021-03
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 3.95, к материалам: 6.42, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 36.75 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 19.74 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0.858
	16787,05
3.77
	7.30
0
	92463.25
	30.37
	24.74
0
	0.21
0
	0.18
0
	
	
	

	7
	ТЕР 27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.9, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 3.65, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 5201.19 руб. С.П. 95*0,8*0,85 = 65% = 2794.03 руб.)
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0.286
	4432,67
859.66
	3529.81
740.95
	9319.48
	2308.65
	6965.73
1989.85
	55.53
32.61
	15.88
9.33
	
	
	

	
	408-0392
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 7.2017 Ленинградская область 47 )
	 м3
	36.036
[28.6*1.26]
	(945.75)
	
	(34081.05)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	617786.20
	18403.19
	47772.53
14695.82
	
	120.67
58.65
	
	
	

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	18403.19
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	47772.53
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	14695.82
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	551610.48
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	80373.91
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	698160.11
	18403.19
	47772.53
14695.82
	
	120.67
58.65
	
	
	

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	39857.78
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	738017.89
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	21391.16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	759409.05
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	759409.05
	
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	136693.63
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	896102.68
	
	
	
	
	


